

ESTRATTO DI PROROGA E RETTIFICA

- **Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un "Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi**
 - Descrizione: Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un "Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi Arechi e Volpe in Salerno" per la durata massima di 4 anni, tramite procedura aperta, ai sensi dell'ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 108 del d.lgs. 36/2023.
 - Struttura Appaltante: AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT
 - Cig: B2A5736E64
 - Cup: C54J24000290006
 - Importo di gara: € 103.074.452,41 di cui:
 - Importo soggetto a ribasso: € 101.853.452,58
 - Importo non soggetto a ribasso: € 1.220.999,83
 - Scelta del Contraente: Procedura Aperta
 - Tipo di appalto: Lavori, Servizi e Forniture
 - Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
 - Modalità di partecipazione: Telematica
 - R.U.P.: arch. Pietro Delle Donne
 - Data scadenza presentazione chiarimenti: 20/09/2024 23:59 (+02:00)
 - Data di scadenza bando: 30/09/2024 12:00 (+02:00)
 - Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
 - Da: dalla data di pubblicazione della gara
 - A: 30/09/2024 12:00:00 (+02:00)

PROROGA DEI TERMINI:

i termini dello scadenziario delle date nel Disciplinare di Gara sono come di seguito aggiornate:

- Paragrafo 2.2 a pag. 6 - Scadenza chiarimenti - nuova data 05/10/2024;
- Paragrafo 11 a pag. 21- Sopralluogo Facoltativo - nuova data 25/09/2024 ore 10:30;
- Paragrafo 13 a pag. 22 - Scadenza Presentazione Offerta – nuova data presentazione offerta **15/10/2024**;
- Paragrafo 19 a pag. 38 - Apertura Gara I° seduta - nuova data apertura 17/10/2024 ore 10:30

PRECISAZIONI:

si precisa che la Tabella 3 di cui al Paragrafo 3.1 "Categorie di Servizi di ingegneria e architettura, Lavori e forniture" a pag.8-9 del Disciplinare di Gara e al Paragrafo 2.3 pag. 20 del Capitolato Speciale di Appalto è da intendersi come nel seguito riportato:

CATEGORIE LAVORI – ACCORDO QUADRO IMPIANTI SPORTIVI SALERNO- PFFE											
DESCRIZIONE	Cat.	Class.	ARECHI	VOLPE	TOTALE A.Q. (compresa manodopera)	% IM	Manodopera	Importo senza manodopera A.Q.	% IS	Costi della Sicurezza	TOTALE A.Q. (inclusa manodopera e sicurezza)
Opere Edilizie - Strutture	OG1	VIII	23.811.788,90 €	4.161.418,10 €	27.973.207,00 €	20,65%	5.777.735,82 €	22.195.471,18 €	30,26%	324.225,05 €	28.297.432,05 €
Strade e sistemazioni esterne	OG3	III		697.340,02 €	697.340,02 €	11,68%	81.446,63 €	615.893,39 €	0,75%	8.082,56 €	705.422,58 €
Impianti per produzione Energia	OG9	III bis	1.050.544,86 €		1.050.544,86 €	2,23%	23.398,65 €	1.027.146,21 €	1,14%	12.176,40 €	1.062.721,26 €
IMPIANTI GENERALI	OG11	VIII	21.028.417,85 €	2.231.293,85 €	23.259.711,70 €	11,64%	2.707.855,54 €	20.551.856,16 €	25,16%	269.593,02 €	23.529.304,72 €
Opere Ingegneria Naturalistica	OG13	II		367.288,72 €	367.288,72 €	24,61%	90.380,76 €	276.907,96 €	0,40%	4.257,08 €	371.545,80 €
STRUTTURE - CAP	OS13	VI	8.306.250,56 €		8.306.250,56 €	6,28%	521.891,89 €	7.784.358,67 €	8,99%	96.274,07 €	8.402.524,63 €
STRUTTURE - CARPENTERIE ACCIAIO	OS18A	VII	14.789.672,32 €		14.789.672,32 €	51,70%	7.645.532,08 €	7.144.140,24 €	16,00%	171.420,54 €	14.961.092,86 €
STRUTTURE - FACCIATA	OS18B	VI	8.333.359,50 €		8.333.359,50 €	20,02%	1.668.338,57 €	6.665.020,93 €	9,02%	96.588,28 €	8.429.947,78 €
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE	OS19	III	543.609,24 €		543.609,24 €	12,25%	66.576,80 €	477.032,44 €	0,59%	6.300,73 €	549.909,97 €
STRUTTURE-PALIFICATE	OS21	VI	5.872.086,76 €		5.872.086,76 €	9,84%	577.774,29 €	5.294.312,47 €	6,35%	68.060,76 €	5.940.147,52 €
Demolizioni e pulizia	OS23	III bis		1.238.410,54 €	1.238.410,54 €	25,51%	315.939,31 €	922.471,23 €	1,34%	14.353,87 €	1.252.764,41 €

TOTALI		83.735.729,99 €	8.695.751,23 €	92.431.481,22 €	21,07%	19.476.870,34 €	72.954.610,88 €	100,00%	1.071.332,36 €	93.502.813,58 €
--------	--	-----------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	---------	----------------	-----------------

e consequenzialmente la Tabella 4 di cui al paragrafo 6.2. “Categorie di Servizi di ingegneria e architettura, Lavori e forniture” a pag. 13 del Disciplinare di gara come nel seguito riportata:

DESCRIZIONE	Cat.	Class.
Opere Edilizie - Strutture	OG1	VIII
Strade e sistemazioni esterne	OG3	III
Impianti per produzione Energia	OG9	III bis
IMPIANTI GENERALI	OG11	VIII
Opere Ingegneria Naturalistica	OG13	II
STRUTTURE - CAP	OS13	VI
STRUTTURE - CARPENTERIE ACCIAIO	OS18A	VII
STRUTTURE - FACCIATA	OS18B	VI
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE	OS19	III
STRUTTURE-PALIFICATE	OS21	VI
DEMOLIZIONI E PULIZIA	OS23	III bis

Categorie e Classifiche confermate:

OG1 € 28.297.432,05	Classifica VIII
OG3 € 705.422,58	Classifica III
OG9 € 1.062.721,26	Classifica III bis
OG11 € 23.529.304,72	Classifica VIII
OG13 € 371.545,80	Classifica II
OS13 € 8.402.524,63	Classifica VI
OS18A € 14.961.092,86	Classifica VII
OS18B € 8.429.947,78	Classifica VI
OS19 € 549.909,97	Classifica III
OS21 € 5.940.147,52	Classifica VI
OS23 € 1.252.764,41	Classifica III bis

si precisa, altresì, che l'ultimo capoverso di cui al Paragrafo 6.7 a pag.18 del Disciplinare di Gara è da intendersi con la seguente corretta numerazione:

"In caso di partecipazione alla gara in forma associata:

- *i requisiti di cui al punto 6.6 lett. a) deve essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento;*
- *il requisito di cui al punto 6.7 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.*
-

il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Pietro Delle Donne